Gliwice, 8.01.2025r.

PROTOKOL

Vi 2. PRZEPROWADZENIA'WSTERNYCH KONSULTACIH RYNKOWYCH POPRZEDZAJACYCH WSZCZECIE

i e POSTEPOWANIA O.UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO DOT. OPROGRAMOWANIA
L7 U IUMOZLIWIAJACEGO PLANOWANIE ZAJEC DYDAKTYCZNYCH POLITECHNIKE SLASKIE)

ZAMAWIAJACY:

Politechnika Slaska
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 2A
REGON 000001637

I PODSTAWA PRAWNA

Wstepne Konsultacje Rynkowe prowadzone sg na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych oraz zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wstepnych konsultacji rynkowych,

opublikowanym na stronie internetowej Zamawiajgcego oraz Platformie Zakupowej Zamawiajacego.

M. ¢ ‘PRZEDMIOT ZAMOWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA WSTEPNYCH KONSULTACII RYNKOWYCH

1, Zamawiajgcy -‘'w dniu  3.12.2024 1. -oglasit Wstepne Konsultacje Rynkowe dot. oprogramowania
umoziiwiajgcego planowénie zajed; ktory. bedzie kompatybilny z USOS. Zaplanowane zajecia za pomoca

- nowego programu bedg mogty. by¢ wyeksportowane do USOS Web poprzez program Planista 3.
.2. Celem: Wstepnych :Konsultacji :Rynkowych byto uzyskanie przez Zamawiajacego informacji dot.
- omoéwienia’ potrzeb Zamawiajgcego i analizy mozliwosci ich rozwigzania, szczegétowego opisu
przedmiotu zamoOwienia, warunkdw . udzialtu w postepowaniu, opisu warunkéw iwymagan
przedmiotowych, okreélenia ram czasowych (terminu) na przygotowanie oraz wykonanie przedmiotu
zamowienia, termindw wdrozenia i-utrzymania oraz innych wymagan dotyczacych realizacji zamodwienia,
. okreslenia. istotnych postanowiert umowy; a takie poinformowanie Uczestnikéw o swoich planach
* i wymaganiach dotyczacych zaméwienia. Celem Konsultacji byta rowniez analiza dostepnych rozwigzan
- “informatycznych oraz okreslenie szacowanych kosztéw realizacji zamowienia, jak réwniez weryfikacja

ewentualnej koniecznosci zakupu nowej infrastruktury.







. PUBLIKACJA OGLOSZENIA ORAZ PODMIOTY, KTORE ZEOZYLY ZGLOSZENIE DO UDZIALU

1.  Zamawiajacy 3.12.2024 r. upublicznit informacje o Wstepnych konsultacjach rynkowych poprzez
publikacje Ogtoszenia o wstgpnych konsultacjach rynkowych na stronie internetowej Zamawiajgcego

oraz na Platformie Zakupowej Zamawiajgcego.

2. Ponadto Zamawiajgcy, za poSrednictwem poczty elektronicznej, skierowat informacje do nastepujgcych
Wykonawcéow:
e Euvic Solutions SA, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
e Sages Sp. z 0.0., ul. Nowogrodzka 62C, 02-002 Warszawa
e OPTeam S.A., Tajecina 113, 36-002 Jasionka
e BonaSoft Sp. z 0.0., ul. Krakowska 52, 50-425 Wroctaw
3. W przewidzianym w Ogtoszeniu o wstepnych konsultacjach rynkowych terminie (do 9.12.2024 r. godz.
12.00) wptynely trzy zgioszenia do udziatu:
e Euvic Solutions SA, Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa
e Sages Sp. z 0.0., ul. Nowogrodzka 62C, 02-002 Warszawa
e OPTeam S.A., Tajecina 113, 36-002 Jasionka
4. 11.12.2024 r. Zamawiajacy zaprosit Wykonawcdw, kidrzy zlozyli wnioski na spotkanie grupowe
13.12.2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiajacego w Gliwicach przy ul. Akademickiej 2A p. 278.
Jednocze$nie Zamawiajgcy umozliwit udziat w spotkaniu w formie wideokonferencji z Uczestnikami.

Wszyscy Wykonawcy zgtosili che¢ uczestnictwa w spotkaniu w formie wideokonferencji.

V. ZAKRES | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DOTYCZACE SYSTEMU:

1) Umotzliwienie zaplanowania zaje¢ w NOWYM SYSTEMIE i wyeksportowanie ich do USOS PLANISTY

2) Wszystkie dane do NOWEGO SYSTEMU muszg by¢ pobierane z USOSa — dotyczy to: prowadzacych,
terminéw wolnych zgodnych i organizacja roku akademickiego, sal, grup przedmiotéw—
zdefiniowanych w USOSie na dany cykl dydaktyczny oraz grup zajeciowych

3} Uktfadajgcy plan musi mie¢ dostep do catej bazy sal oraz wyk’fadowcéw z wszystkich wydziatéw
i pracownikow szkoty doktoréw '

4) Planista musi mie¢ dostep tylko do TYCH planéw do ktérych nadane zostang mu uprawnienia

5) Mozliwo$é udostepniania planu (przez osobe majaca uprawnienia) dla oséb z innego wydziatu na
okreslonych czas

6) Mozliwosé tworzenia planu zaje¢ w oparciu o przedmioty i sale pobrane z USOS Planista

7) Mozliwoéé dokonania rezerwacji sal na konsultacje, spotkania, egzaminy. Dla rezerwacji sal oraz

egzamindw — moziiwo$¢ wybrania dedykowanej grupy dziekariskiej oraz przedmiotu.







8) Zajecia planowane w SYSTEMIE muszg by¢ uporzadkowanie wg numeracji grup zajgciowych
9) Wizualizacja planu na tygodnie parzyste/nieparzyste oraz catoéciowe
10) Umozliwienie lokowania danego zajecia w r6znych salach w réznych terminach
"+11) Umotzliwienie kopiowania zaje¢ — te same terminy /godziny / prowadzacy — moga zostac skopiowane
do innej grupy tego samego przedmiotu
12) Mozliwo$¢ wykorzystania wprowadzonych danych dotyczacych wymagari pracownikow tzw.
DEZYDERATY
13) Mozliwos$¢ przypisywania kilku sal do jednych zajec¢
14) Mozliwo$¢ przypisywania kilku prowadzacych do jednych zajec
15) Mozliwos¢ taczenia pojedynczych zajeé — np. w celu spotkania organizacyjnego
16) System musi umozliwia¢ wygodne przejécia dla:
a. wybranej sali - do widoku z wizualizacjg graficzng planu tej sali,
b. prowadzacego - do widoku graficznego planu zaje¢ danego dydaktyka,
c. grupy — do widoku graficznego planu zaje¢ danej grupy
17) Widocznoéé konfliktéw na jednym planie —zaréwno dia sali, grupy i prowadzacego — bez koniecznosci
otwierania innych zakfadek
18) Zatwierdzenie konfliktu dopuszczalnego

20) System musi wy$wietla¢ / informowac o zajeciach jeszcze nieutozonych

)
19) Monitorowanie — wyséwietlanie niewtasciwego wymiaru godzinowego zaplanowanych zaje¢
)
21) Mozliwo$é stworzenia raportéw utozonych / nieutozonych zaje¢ w tabeli z mozliwoscia filtrowania i
sortowania
22) Podglad historii naniesionych zmian w planowaniu zajgc¢
23) Umoizliwienie eksportu planu do pdf - Mozliwo$¢ wydrukowania przez planiste wpisanego planu
24) Przy eksportowaniu planu do USOSa system musi informowa¢ uzytkownika o przebiegu eksportu
25) Plany muszg by¢ dostepne dla wszystkich pracownikéw Politechniki Slaskiej — zgodnie z przypisanymi
im rolami
26) Po zakoriczonym semestrze plan zostaje zarchiwizowany — i przechowywany zgodnie z instrukcjg
kancelaryjna obowiazujacg w Politechnice Slgskiej.
27) Przedmiotem ewentualnego zamdwienia bedzie réwniez wdrozenie i zsynchronizowanie ww.
systemu z systemem USOS oraz utrzymanie i wsparcie w calym okresie gwarancji, w tym usuwanie
wad i usterek w okreélonych terminach; przekazanie Zamawiajacemu praw autorskich / majgtkowych
na réznych na polach eksploatacji; przetestowanie wdrozonego systemu; przeszkolenie

uzytkownikéw .z - dzialania systemu iprzekazanie Zamawiajgcemu instrukcji (podrecznika)

uzytkownika.







VL.

TERMINY | FORMA PRZEPROWADZENIA WSTEPNYCH KONSULTACII RYNKOWYCH

Wstepne konsultacje z udziatem firmy OpTeam S.A. odbyly sie w formie wideokonferencji w dniu

18.12.2024 r. w godzinach 8.30 — 11.30.

Wstepne konsultacje z udziatem firmy Euvic Solutions S.A. odbyty sie w formie wideokonferencji w dniu

18.12.2024 r. w godzinach 13.30 — 15.30.

Wstepne konsultacje z udziatem firmy Sages Sp. z 0.0. odbyly sie w formie wideokonferencji w dniu

19.12.2024 r. w godzinach 9.30 —11.30.

Wszystkie spotkania zostaly zarejestrowane i sg przechowywane w formie elektronicznej

z zastrzezeniem, ze majg charakter niejawny i nie zostang upublicznione osobom trzecim.

Nastepnie Konsultacje prowadzone byly w formie wymiany korespondencji elektroniczne;j.

20.12.2024 r. Zamawiajgcy skierowat do Uczestnikdw prosbe o przestanie oferty cenowej w rozbiciu na:

- cene oprogramowania umozliwiajagcego planowanie zaje¢ dydaktycznych Politechniki Slaskiej
zgodnie z zatozeniami przedstawionymi w OGLOSZENIU O WSTEPNYCH KONSULTACIACH
RYNKOWYCH wraz z przekazaniem specyfikacji zalecanych zasobdw sprzetowych i koniecznych
licencji oprogramowania firm trzecich niezbednych do dziatania wdrazanego systemu (np. licencje
bazodanowe),

- kosztu wdrozenia oprogramowania wraz z utrzymaniem i wsparciem przez okres 12 miesiecy od
zakonczenia wdrozenia,

- cene za 100 godzin szkolen dla 130 uzytkownikdw,

- cene za dodatkowe 12 miesiecy wsparcia.

Do dnia 7.01.2025 r. wplynety pocztg elektroniczng oferty od Uczestnikéw z zastrzezeniem przez firme
Euvic, ze dokumenty majg charakter niejawny.

PRZEBIEG WSTEPNYCH KONSULTACII RYNKOWYCH

Ze strony Zamawiajgcego Dyrektor Administracyjny wyznaczyt do przeprowadzenia Konsultacji
nastepujgcy zespot:

Jadwiga Chowaniec

Grazyna Maszniew

Jerzy Mroéciﬁski

Aleksandra Bojanowicz

Dorota Markiewicz-Kukietka

W Konsultacjach uczestniczyli réwniez Ewa Steiman, Arkadiusz Twardor oraz Danuta Krzak.

W trakcie prowadzonych spotkan z uczestnikami Konsultacji oraz wymiany korespondencji pozyskano

informacje o charakterze technicznym w zakresie dotyczacym: opisu przedmiotu planowanego
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VIL.

zamoOwienia, oszacowania wartosci zamowienia, informacje zwigzane z realizacjg zamodwienia i jego

kosztami zgodnie z potrzebami Zamawiajgacego, informacje dotyczgce terminu realizacji zamowienia.

ZAKONCZENIE WSTEPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

Wstepne Konsultacje Rynkowe zostaly zakoiczone 7.01.2025 r..
W celu zapobiezenia zaktdceniu konkurencji Zamawiajacy upublicznia niniejszy protokét na platformie

zakupowej Zamawiajgcego.
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